Mirów dnia 07.10.2010r.

Znak: SB.341-07/10

dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 400302W Mirów-Mirów Stary wraz z budową oświetlenia”


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. nr 19 z 2004r. poz. 177 z poźn. zm.) informujemy o wpłynięciu zapytań dotyczących zapisów SIWZ. Treść zapytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami przedstawiamy poniżej:

Zapytanie 1.


1)  Dotyczy podatku VAT:

W związku z planowaną na przyszły rok zmianą (podwyższeniem) stawki podatku VAT wnosimy o dokonanie zmiany w postanowieniach umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, poprzez prowadzenie z § 14 dodatkowego zapisu o następującym brzmieniu: „W przypadku zmiany po podpisaniu umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w § ….. zostanie zmienione poprzez uwzględnieniem nowej stawki podatku". 

Żądanie zmiany uzasadnione jest treścią art. 144 ustawy pzp, zgodnie z którym Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej urnowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. O tym, że ustawowa zmiana stawki podatku nie stanowi samodzielnej podstawy do zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie zawartej umowy o zamówienie publiczne wypowiedział się SN w uchwale z dn. 21 lipca 2006r. (III CZP 54/06) w której sąd stwierdził Podwyższenie  z dniem l maja 2004r. stawek podatku od towarów i usług za roboty budowlane, dokonane ustawą z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, póz. 535 ze zm.), nie uzasadnia – bez zmiany umowy zawartej przed  dniem 1  maja  2004   r.   -  obowiązku zamawiającego  zapłaty wynagrodzenia netto powiększonego o podatek od towarów i usług według podwyższonej stawki. Z przywołanej uchwały wynika, iż co do zasady w przypadku zamiany ustawowej stawki VAT podstawą zmiany umowy może być postanowienie umowy (odstępstwo możliwe jest w przypadku przyjęcia, że zmiana umowy wynikająca z dostosowania do zmienionych przepisów podatkowych będzie zmiana nieistotną). Brak takiego postanowienia naraża Wykonawcę na konieczność rozliczenia umowy według stawki innej niż zakłada w chwili składania oferty i zawierania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego.

1. W punkcie 16 SIWZ w rozdziale Przewidywane zmiany do umowy i warunki tych zmian dodaje się podpunkt 5) o następującej treści:

„5) Zmiany umowy mogą dotyczyć wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku". 

2. W załaczniku nr 8 do SIWZ (wzór umowy) w &13 dodaje się podpunkt 4.4.                        o następującej treści:

„4.4.  W przypadku zmiany po podpisaniu umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w § 5 zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku”

Zapytanie 2.

2) Dotyczy Szczegółowej Specyfikacja Technicznej:

Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Odpowiedź Zamawiającego.

Dokumenty zostały zamieszone na stronie www.bip.mirow.pl 

Zapytanie 3.

3) Dotyczy Proiekt Budowlany - Wykonawczy na przebudowe drogi gminnej Mirów -Mirów Stary nr 400302  w km 04-000 do km 2+275,  budowa chodnika i zjazdów do posesji:

Proszę o udostępnienie na stronie Zamawiającego następujących części Projektu Budowlany

- Wykonawczy;

- Orientację w skali 1:10000

- Plan sytuacyjno - wysokościowy

- Profil podłużny chodnika

- Przekrój półuliczny z chodnikiem i rowem

- Przekrój półuliczny z chodnikiem

- Studzienka ściekowa z przykanalikiem

- Specyfikacja techniczna

- Protokół uzgodnień do projektu z Inwestorem

- Wykaz zjazdów do posesji, strona prawa i lewa drogi.

Odpowiedź Zamawiającego.

Dokumenty zostały zamieszone na stronie www.bip.mirow.pl 

Zapytanie 4.

4) Dotyczy Proiekt Budowlany. Dowieszenie i budowa linii napowietrznych oświetlenia drogowego przy drodze gminnej miedzy miejscowościami Mirów i Mirów Stary w gminie Mirów.

Proszę o udostępnienie na stronie Zamawiającego następujących części Projektu Budowlany

- Warunki przyłączenia do sieci nN .

- Opinia ZUDP Szydłowiec,

- Rysunki

- Plan trasy linii napowietrznych oświetlenia. Projekt zagospodarowania terenu. Rys nr 1.

Odpowiedź Zamawiającego.

Dokumenty zostały zamieszone na stronie www.bip.mirow.pl 

Zapytanie 5.

Terminy realizacji inwestycji. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w terminach pomiędzy SIWZ i załącznikami do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia to 30.09.2011r.  Wszelkie inne zapisy dotyczące terminu realizacji zamówienia zawarte w dokumentach przetargowych (druk oferty, wzór umowy) zostały wpisane w wyniku omyłki Zamawiającego i nie są wiążące dla Wykonawcy.

